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Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:   Rekonštrukcia miestnej komunikácie k športovo-rekreačnému areálu Veľké Ripňany 

Miesto stavby:                   Veľké Ripňany, MK - UL. ŠPORTOVÁ 

Katastrálne územie:          Veľké Ripňany,  

              p.č. C: 624/3, 630/4, 624/4, 627/1, 243/4, 96/4, 1170/5 

                    E: 243/4, 96, 630/1, 629/1, 628/3, 627/1, 626/3, 625/1, 624/3, 623/4, 623/5, 623/3    
Okres:  Topoľčany 

Kraj:  Nitra 

Investor:          OBEC VEĽKÉ RIPŇANY 

Spracovateľ PD:  Ing. Martin Streďanský 

 

1. Charakteristika  územia  

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

Predmetom projektu k stavebnému povoleniu je rekonštrukcia miestnej komunikácie k športovo – 

rekreačnému areálu v obci Veľké Ripňany.  

Povrch komunikácie je živičný, miestami štrkový so skončenou životnosťou, miestami s prejavmi sieťového 

rozpadu a lokálnymi prepadmi. Kryt komunikácie je porušený nedostatočným odvodnením..  

Stavba sa výškovo prispôsobuje výške cesty a jestvujúcej zástavbe. V súvislosti s rekonštrukciou komunikácie sa 

neuvažuje s prekládkou inžinierskych sietí. 

Pred zahájením stavebných prác investor musí zabezpečiť u správcov sietí ich vytýčenie a vyznačenie ochranných 

pásiem. 

 

1.2 Vykonané prieskumy 

Pre spracovanie PD na stavbu nebol vykonaný geologický prieskum. Polohopisné zameranie zabezpečil 

projektant. 

 

1.3 Použité mapové podklady 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe objednávky investora a nasledovných projektových 

podkladov: 

- polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia.  

- jednania projektanta so zástupcom investora  

- osobná prehliadka územia, fotodokumentácia 

- STN EN 73 61 10, STN EN 73 61 01 a súvisiace normy a predpisy. 

 

2. Stavebno-technické riešenie stavby 

2.1 Zdôvodnenie riešenia 

Rekonštrukcia MK Ul. Športová je riešená kvôli vylepšeniu technických, bezpečnostných parametrov 

a z dôvodu nevyhovujúceho stavu existujúcich živičných krytov s ukončenou životnosťou, ktoré vykazujú značné 

priečne aj pozdĺžne deformácie spôsobenú premávkou motorových vozidiel, čo má nepriaznivý vplyv na plynulosť 

a bezpečnosť premávky motorových vozidiel a chodcov, povrchového odvedenia zrážok, ako aj zhoršujúci vplyv 

na životné prostredie. 

 

2.2 Členenie stavby na stavebné objekty 

Stavba sa ďalej nečlení. 

 

2.3 Základné technické údaje 

Komunikácia sa vyčistí, zreže sa krajnica na oboch stranách na niektorých miestach sa vozovka zjednotí na 

šírku 4,00. V mieste rozšírenia sa odstráni zemina výkopom a vybuduje sa nová vozovka. Vykoná sa nástrek 

spojovacím postrekom. Celková dĺžka komunikácie je 339,52 m. Plocha rekonštrukcie komunikácie je 1961 m2. 

Napojenie na existujúci kryt komunikácie sa vykonajú zapílením okraja a doasfaltovaním do výšky nivelety. Po 

oboch stranách vozovky sa vybuduje štrková krajnica šírky 0,5 m. Priečny sklon je jednostranný 2% k potoku.  

  

2.4 Konštrukčné vrstvy 

Navrhované konštrukčné vrstvy chýbajúcej časti komunikácie majú nasledovné zloženie: 

-    ASFALTOVÝ BETÓN AC11                             hr.60mm  

-    ASFALTOVÝ BETÓN AC16                             hr.50mm 

- SPOJOVACÍ POSTREK                              0,7 kg/m2 

-    CEMENTOM STMELENÁ ZMES, CBGM C8/10 22  hr. 150mm 

- ŠTRKODRVA 0-63                               hr. 250 mm 

                                        spolu   hr. 510 mm 

 



Navrhované konštrukčné vrstvy komunikácií majú nasledovné zloženie: 

- ASFALT.BETÓN AC11                             hr. 60mm 

- SPOJOVACÍ POSTREK                             0,7 kg/m2 

                                        spolu  hr. 60 mm 

2.5 Odvodnenie  

Dažďové vody z komunikácie sú odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom do zelene k potoku. 

 

2.6 Zemné práce 

Pri výkopových prácach je uvažované s triedou  ťažiteľnosti 2, ľahko rozpojiteľné súdržné, väčšinou tuhej 

konzistencie s výnimkou ílu. Prebytočná zemina bude odvezená na skládku určenú investorom, vzdialenú od 

staveniska 1 km. Vzhľadom na charakter územia budú sa budovať výkopy do hĺbky 0,5 m.  

Zemné práce pozostávajú  výkopov a násypov zemného telesa, krajníc až po zhotovenie a zhutnenie pláne. 

Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. Pláň pod 

vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – 

základné ustanovenia pre navrhovanie. 

Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená 

v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa 

projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom 

chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy 

vozidiel. 

Deformačný modul na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 45 Mpa. 

3. Zabezpečenie stavebných prác 

3.1 Riešenie dopravy 

Obnova komunikácie nevyžaduje budovanie nových komunikácií k zabezpečeniu technologickej dopravy. 

Pre zabezpečenie dopravy materiálu a strojov na stavenisko budú slúžiť existujúce komunikácie. Počas realizácie 

stavebných prác je potrebné zabezpečiť ich údržbu. 

Vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a poškodzovaná, 

stavebník je v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. cestný zákon povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných 

komunikáciách využívajúcich stavebnou činnosťou, v prípade zneistenia, alebo poškodenia musí komunikáciu 

očistiť, alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. 

Obnova bude jednoetapová: 

– vybudovanie chýbajúcej konštrukcie komunikácie  

– vyčistenie povrchu a zrezanie krajníc 

– pokládka krytu. 

Obmedzenie premávky bude vyznačené dočasnými dopravnými značkami. 

  

3.2 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Dôležitým činiteľom pri všetkých prácach spojených s výstavbou komunikácií je bezpečnosť práce. Je 

potrebné aby všetci zodpovední pracovníci na stavbe dôsledne dodržiavali bezpečnostné predpisy. Pri výstavbe sa 

musia vytvoriť podmienky pre dodržanie zásad ochrany a bezpečnosti práce v súlade s príslušnými bezpečnostnými 

predpismi. 

Počas výstavby musí byť stavenisko označené a zabránený prístup nepovolaným osobám. 

Osoby pohybujúce sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev oranžovej farby. 

 

3.3 Požiadavky na požiarnu ochranu 

Stavba si nevyžaduje protipožiarne zabezpečenie.  

 

3.4 Podzemná voda 

Zemné práce budú realizované v hĺbkach do 0,5 m pod úrovňou súčasného terénu. V tejto hĺbke 

neuvažujeme s výskytom podzemnej vody. 

 

3.5. Zásobovanie vodou 

Stavba si vyžiada zásobovanie vodou len počas výstavby pre stavebné účely. Vodu bude možné odoberať 

z miestnej siete. 

 

3.6. Elektrická energia 

Elektrická energia bude potrebná počas realizácia stavby len pre potreby zariadenia staveniska. Odber bude 

zabezpečený z jestvujúcej sekundárnej siete. 

 

 



3.7. Druh vzniknutého odpadu 

Pri obnove komunikácie vznikne nasledovný druh odpadu kategórie „O“:  

- stavebný odpad reprezentovaný úlomkami asfaltobetónu – 1 t, kat.č. - 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 - odpad bude zneškodnený na skládke TKO. 

 

3.8 Dočasné dopravné značenie        

Priestor kde sa bude realizovať stavebná práca je na MK Ul. Mlynská v obci Veľké Ripňany v intraviláne 

a komunikácia bude uzavretá počas prác na 5 dní. Priestor prác bude vyznačený nasledovnými prenosnými 

dopravnými značkami: 

- C6b - Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo 

- Z4a - Smerovacia doska ľavá 

- B29a - Zákaz predchádzania 

- A19 - Práca  

- B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť 

- A4b - Zúžená vozovka sprava 

- A4c - Zúžená vozovka zľava 

- E7 – Smerová šípka 

 

Použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave v zmysle STN 01 

8020, 

- Na zabezpečenie pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia a rôznych rozmerov, 

- Dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch, 

- Dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je možné toto 

dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím, alebo iným vhodným spôsobom, 

- Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich zrušenie musí 

postupovať proti smeru jazdy, 

- S prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých stav. činnosťou dotknutých DZ, 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne osadené, dobre 

upravené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, 

- Použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky MV SR č. 9/2009, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách a 

príslušnú STN, 

- Osoby pohybujúce sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev oranžovej farby, 

- V prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby, alebo za zníženej viditeľnosti, je 

potrebné aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem, 

- Za zníženej viditeľnosti sa odporúča doplnenie výstražnými svetlami na každej smerovacej doske, 

- Vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a poškodzovaná, 

stavebník je v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. cestný zákon povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných 

komunikáciách využívajúcich stavebnou činnosťou, v prípade zneistenia, alebo poškodenia musí komunikáciu 

očistiť, alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. 

 

3.8 Prehľad budúcich užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom stavby bude investor, prevádzkovateľom investor. 

 

3.9 Termín začatia a ukončenia výstavby 

Zahájenie výstavby –  2019, ukončenie výstavby – 2020. 

 

3.10 Skúšobná prevádzka 

Vzhľadom na charakter stavby nie je potrebná skúšobná prevádzka. 

 

4. Záver  

         Táto projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia 

(ohlásenie stavebnej úpravy) s možnosťou realizácie stavby. Projektant nevylučuje možnosť použitia iných 

materiálov, stavebných postupov, alebo technológii, avšak je potrebné dodržať k nim platné STN a konzultovať ich 

s investorom a projektantom.  Cena stavby je cca 42.000,- EUR 

 

V Topoľčanoch, 10/2019                                                 Vypracoval: Ing. Martin Streďanský 


