TECHNICKA SPRAVA

Investor:  OBEC VELKE RIPNANY

Stavba:
RekonStrukcia miestnej komunikacie

k Sportovo-rekreacnému arealu Velké Ripnany
(DSP)

Zodp. projektant: Ing. Martin Stred’ansky



Identifika¢né udaje stavby a investora

Nazov stavby: Rekonstrukceia miestnej komunikécie k $portovo-rekreaénému aredlu Velké Riphiany
Miesto stavby: Velké Ripnany, MK - UL. SPORTOVA
Katastralne tizemie: Velké Ripnany,

p.¢. C: 624/3, 630/4, 624/4, 627/1, 243/4, 96/4, 1170/5
E: 243/4, 96, 630/1, 629/1, 628/3, 627/1, 626/3, 625/1, 624/3, 623/4, 623/5, 623/3

Okres: Topol'¢any

Kraj: Nitra

Investor: OBEC VEIKE RIPNANY
Spracovatel’ PD: Ing. Martin Stred’ansky

1. Charakteristika uzemia
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Predmetom projektu k stavebnému povoleniu je rekonstrukcia miestnej komunikacie k §portovo —
rekreaénému arealu v obci Vel'ké Ripnany.
Povrch komunikacie je ziviény, miestami strkovy so skoncenou zivotnostou, miestami s prejavmi sietového
rozpadu a lokalnymi prepadmi. Kryt komunikacie je poruseny nedostatoénym odvodnenim..
Stavba sa vyskovo prispdsobuje vyske cesty a jestvujucej zastavbe. V suvislosti s rekonstrukciou komunikacie sa
neuvazuje s prekladkou inzinierskych sieti.
Pred zahajenim stavebnych prac investor musi zabezpecit’ u spravcov sieti ich vytycenie a vyznacenie ochrannych
pasiem.

1.2 Vykonané prieskumy
Pre spracovanie PD na stavbu nebol vykonany geologicky prieskum. Polohopisné zameranie zabezpedil
projektant.

1.3 Pouzité mapové podklady
Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade objednavky investora a nasledovnych projektovych
podkladov:
- polohopisné a vyskopisné zameranie predmetného tizemia.
- jednania projektanta so zastupcom investora
- osobna prehliadka izemia, fotodokumentacia
- STNEN 736110, STN EN 73 61 01 a suvisiace normy a predpisy.

2. Stavebno-technické rieSenie stavby
2.1 Zdovodnenie rieSenia

Rekonstrukcia MK Ul. Sportovi je riesena kvoli vylep$eniu technickych, bezpeénostnych parametrov
a z dévodu nevyhovujuceho stavu existujucich zivicnych krytov s ukoncenou zivotnost'ou, ktoré vykazuji znacné
prie¢ne aj pozdizne deformacie sposobent preméavkou motorovych vozidiel, o ma nepriaznivy vplyv na plynulost
a bezpeénost’ premavky motorovych vozidiel a chodcov, povrchového odvedenia zrazok, ako aj zhorSujuci vplyv
na zivotné prostredie.

2.2 Clenenie stavby na stavebné objekty
Stavba sa d’alej ne¢leni.

2.3 Zakladné technické udaje

Komunikacia sa vycisti, zreze sa krajnica na oboch stranach na niektorych miestach sa vozovka zjednoti na
Sirku 4,00. V mieste rozsirenia sa odstrani zemina vykopom a vybuduje sa nova vozovka. Vykona sa nastrek
spojovacim postrekom. Celkové dizka komunikécie je 339,52 m. Plocha rekonstrukcie komunikacie je 1961 m2.
Napojenie na existujuci kryt komunikacie sa vykonajt zapilenim okraja a doasfaltovanim do vysky nivelety. Po
oboch stranach vozovky sa vybuduje strkova krajnica irky 0,5 m. Prieény sklon je jednostranny 2% k potoku.

2.4 KonS$trukéné vrstvy
Navrhované konstrukéné vrstvy chybajucej ¢asti komunikacie maju nasledovné zloZenie:

- ASFALTOVY BETON AC11 hr.60mm

- ASFALTOVY BETON AC16 hr.50mm

- SPOJOVACI POSTREK 0,7 kg/m2
- CEMENTOM STMELENA ZMES, CBGM C8/10 22 hr. 150mm
- STRKODRVA 0-63 hr. 250 mm

spolu hr. 510 mm



Navrhované konstrukéné vrstvy komunikacii maja nasledovné zloZenie:

- ASFALT.BETON AC11 hr. 60mm
- SPOJOVACI POSTREK 0,7 kg/m2
spolu hr. 60 mm

2.5 Odvodnenie ’
Dazd’ové vody z komunikacie st odvadzané priecnym a pozdlznym sklonom do zelene k potoku.

2.6 Zemné prace

Pri vykopovych pracach je uvazované s triedou tazitel'nosti 2, lahko rozpojiteI'né sudrzné, viacsinou tuhe;j
konzistencie s vynimkou ilu. Prebyto¢na zemina bude odvezena na skladku urcent investorom, vzdialenu od
staveniska 1 km. Vzhl'adom na charakter izemia budu sa budovat’ vykopy do hibky 0,5 m.
Zemné prace pozostavaju vykopOv a nasypov zemného telesa, krajnic az po zhotovenie a zhutnenie plane.
Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 Zemné prace. Plan pod
vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii —
zékladné ustanovenia pre navrhovanie.
Upravené podlozie sa musi zhutnit’ hladkym valcom. Miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy je stanovena
v STN 73 6133 Teleso pozemnych komunikacii (tabul’ka 4 a 5). Plan musi byt zhotovena v priecnom sklone podl'a
projektovej dokumentacie, tak aby bolo vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokon¢ena plan musi byt zhotovitel'om
chrdnena — nesmu byt na nej skladky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy
vozidiel.
Deformacény modul na plani Ege, by nemal klesnut’ pod 45 Mpa.

3. Zabezpecenie stavebnych prac
3.1 RieSenie dopravy

Obnova komunikacie nevyzaduje budovanie novych komunikacii k zabezpeceniu technologickej dopravy.
Pre zabezpecenie dopravy materidlu a strojov na stavenisko budt sluzit’ existujuce komunikacie. Pocas realizacie
stavebnych prac je potrebné zabezpecit’ ich udrzbu.
Vozovka nesmie byt’ dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znec€istovana a poskodzovana,
stavebnik je v zmysle zak. ¢. 135/1961 Zb. cestny zakon povinny pocas vystavby udrziavat’ ¢istotu na verejnych
komunikéciach vyuzivajucich stavebnou ¢innost’'ou, v pripade zneistenia, alebo poskodenia musi komunikaciu
ocistit’, alebo opravit’ a d’alSiu stavebntl ¢innost’ zabezpecovat’ bez rusenia bezpec¢nosti a plynulosti cestnej
premavky.
Obnova bude jednoetapova:
— vybudovanie chybajucej konstrukcie komunikécie
— vycistenie povrchu a zrezanie krajnic
— pokladka krytu.
Obmedzenie premavky bude vyznacené docasnymi dopravnymi znackami.

3.2 Starostlivost’ 0 bezpecnost’ prace

Délezitym €initel'om pri vSetkych pracach spojenych s vystavbou komunikacii je bezpecnost prace. Je
potrebné aby vsetci zodpovedni pracovnici na stavbe dosledne dodrziavali bezpecnostné predpisy. Pri vystavbe sa
musia vytvorit podmienky pre dodrZanie zasad ochrany a bezpec¢nosti prace v sulade s prislusnymi bezpe¢nostnymi
predpismi.
Pocas vystavby musi byt stavenisko oznacené a zabraneny pristup nepovolanym osobam.
Osoby pohybujuce sa po vozovke pocas stavebnych prac musia mat’ na sebe ochranny odev oranzovej farby.

3.3 Poziadavky na poZiarnu ochranu
Stavba si nevyzaduje protipoziarne zabezpecenie.

3.4 Podzemna voda ’ )
Zemné¢ prace budu realizované v hlbkach do 0,5 m pod tiroviiou sti¢asného terénu. V tejto hlbke
neuvazujeme s vyskytom podzemnej vody.

3.5. Zasobovanie vodou
Stavba si vyZziada zasobovanie vodou len pocas vystavby pre stavebné ucely. Vodu bude mozné odoberat’
Z miestnej siete.

3.6. Elektricka energia
Elektricka energia bude potrebna pocas realizacia stavby len pre potreby zariadenia staveniska. Odber bude
zabezpeceny z jestvujucej sekundarne;j siete.



3.7. Druh vzniknutého odpadu

Pri obnove komunikécie vznikne nasledovny druh odpadu kategoérie ,,0:
- stavebny odpad reprezentovany ulomkami asfaltobetonu — 1 t, kat.¢. - 17 03 02 bitimenové zmesi iné ako
uvedené v 17 03 01 - odpad bude zneskodneny na skladke TKO.

3.8 Docasné dopravné znacenie
Priestor kde sa bude realizovat’ stavebna praca je na MK Ul. Mlynska v obci Vel'ké Ripiiany v intravilane
a komunikacia bude uzavretd pocas prac na 5 dni. Priestor prac bude vyznaceny nasledovnymi prenosnymi
dopravnymi znackami:
- C6b - Prikazany smer jazdy obchadzania vl'avo
- Z4a - Smerovacia doska l'ava
- B29a - Zakaz predchadzania
- Al19 - Praca
- B31a - Najvyssia dovolena rychlost’
- Adb - Zuzena vozovka sprava
- Adc - Zazend vozovka zl'ava
- E7 — Smerova Sipka

Pouzité dopravné znacky musia byt vyhotovené v zadkladnych rozmeroch a v reflexnej tiprave v zmysle STN 01
8020,

- Na zabezpecenie pracoviska nie je dovolené kombinovat’ znacky rézneho vyhotovenia a r6znych rozmerov,

- Do¢asné dopravné znaGenie musi byt osadené na pruhovanych erveno-bielych stipikoch,

- Dopravné znacky a zariadenia mézu byt osadené len bezprostredne pred zacatim prac, ak nie je mozné toto
dodrzat’, musi byt ich platnost’ doCasne zrusena prekrytim, alebo inym vhodnym spésobom,

- Realizacia opatreni na zabezpecenie pracoviska (montaz DZ) musi postupovat’ v smere jazdy, ich zrusenie musi
postupovat’ proti smeru jazdy,

- S pracami na pracovisku je mozné zacat’ az po osadeni vsetkych stav. cinnost'ou dotknutych DZ,

- Dopravné znacky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpeCenie pracovisk musia byt’ spravne osadené, dobre
upravené a musi byt’ zabezpecena ich neustala funk¢nost,

- Pouzité dopravné znacky a dopravné zariadenia musia spiiiat’ ustanovenia §5 a §8 vyhlasky MV SR &. 9/2009,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona ¢. 8/2009 Zb. o premavke na pozemnych komunikaciach a
prislusna STN,

- Osoby pohybujtice sa po vozovke pocas stavebnych prac musia mat’ na sebe ochranny odev oranzovej farby,

- V pripade, Ze prekazka v cestnej premavke zostane aj pocas no¢nej doby, alebo za znizenej viditeI'nosti, je
potrebné aby bola nalezite osvetlena v zmysle platnych noriem,

- Za zniZenej viditel'nosti sa odporica doplnenie vystraznymi svetlami na kaZdej smerovacej doske,

- Vozovka nesmie byt’ dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami zne¢istovana a poskodzovana,
stavebnik je v zmysle zak. ¢. 135/1961 Zb. cestny zakon povinny pocas vystavby udrziavat’ ¢istotu na verejnych
komunikaciach vyuzivajucich stavebnou ¢innost'ou, v pripade zneistenia, alebo poskodenia musi komunikaciu
ocistit’, alebo opravit’ a d’alSiu stavebnu Cinnost’ zabezpecCovat’ bez rusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky.

3.8 PrehPad budtcich uzivatelov a prevadzkovatel’ov
Uzivatel'om stavby bude investor, prevadzkovatel'om investor.

3.9 Termin zacatia a ukoncenia vystavby
Zahajenie vystavby — 2019, ukoncéenie vystavby — 2020.

3.10 Skusobna prevadzka
Vzhl'adom na charakter stavby nie je potrebna skuSobna prevadzka.

4. Zaver

Tato projektova dokumentécia je vypracovand v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia
(ohlasenie stavebnej upravy) S moznostou realizacie stavby. Projektant nevylucuje moznost’ pouzitia inych
materialov, stavebnych postupov, alebo technologii, avsak je potrebné dodrzat’ k nim platné STN a konzultovat ich
s investorom a projektantom. Cena stavby je cca 42.000,- EUR

V Topol'¢anoch, 10/2019 Vypracoval: Ing. Martin Stred’ansky



